ngg/oa.

VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrél  Saj észentpéter Varos Onkorményzata
Székhely: 3770 Sajészentpéter, Kalvin tér 4.
Képviseli: dr Farago Péter polgarmester
mint megrendelé (a tovabbiakban: megrendeld)

masrészrol
Cégnév: PAPEX Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Hordé u. 10.sz.
Cégjegyzékszam: 05-09-003609
Adodszam: 11246206-2-05
Képviseli: Papp Zsolt

mint vallalkozé (a tovabbiakban: vallalkoz6)
k6zott az alulirott helyen és napon az alabbi feltételekkel:
1. A vallalkozas targyara vonatkoz6 rendelkezések.
1.1. A vallalkozasi szerz6dés targya:
Sajészentpéter: belteriileti utak jardak korszeriisitése, vizelvezetés kiépitése.
001.sz.rész:
a. Tarna, Banyasz, Biikkalja, Péch A., it korszeriisitése.
b. Zrinyi, Somogyi és Semmelweis at felijitasa

¢. Vorésmarty u. buszébdl) korszeriisitése.

A megrendeld megrendeli, a vallalkozé pedig elvéllalja a fenti munka kivitelezését a jelen szerzodés
mellékletét képezo6 miiszaki tartalom és koltségvetés szerint.

1.2. Az 1.1. pontban rogzitett Kkivitelezési munkat vallalkoz6 L. osztalyt mindségben késziti el, az egyes
munkanemekre vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és egyéb szakmai eldirasok szerint. Jelen
szerzbdés teljesitése soran figyelemmel kell lenni a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasara,
dokumentéciojara, vallalkozo aj anlatara, melyek e szerz6dés mellékletét képezik.

1.3. A kivitelezési munkak megkezdésének idépontja: 2009. oktober 16.

A teljesitési hataridé: 2009. decemberl5.

2. A vallalkozéi dij

2.1 A vallalkozoi dij Osszege a munka teljes és hibatlan elvégzése esetén:

1.1./a 22.767.168.- Ft + AFA 5.691.792.-Ft = 28.458.960.-Ft

1.1./b 15.035.618.- Ft + AFA 3.758.905.-Ft = 18.794.523.-Ft

1.1./¢ 8.422.021.- Ft + AFA 2.105.505.-Ft= 10.527.526.-Ft
Osszesen: 46.224.807.- Ft + AFA 11.556.202.-Ft = 57.781.009.-Ft
azaz: f)tvenhétmillé-hétszéznyolcvanegyezer—kilenc.-Forint



Az 1.1/c munka elvégzése €pitési engedély koteles, ezert ebben az esetben az AFA torvény 142. §. ¢8)
bekezdés alapjan az adot a megrendeld fizeti.

A vallalkozé a megfeleld szakmai ismeretek birtokdaban hatarozta meg az elvégzendd milszaki tartalmat,
az anyag ¢s dij egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a koltségvetésbol kimaradt munka cimén
magasabb vagy kiilon dijra nem tarthat igényt. A koltségvetésben rogzitett egységarak fedezetet
nyujtanak mindazon munkak elvégzésére és felmeriilo koltségekre, amit a szerz0des teljesitendd
feladatként felsorol, és amelyek sziikségesek az eloirt miiszaki tartalom és mindségi kévetelmények
szerint.

2.2. Szamlazasi feltételek
A megrendel6 el6leget nem biztosit.

Végszamla 100%-o0s miiszaki késziiltségekor, a miiszaki 4tadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat
kdvetden nytjthato be.

A teljesitésigazolast kovetden 3 példanyban benyujtott szamla kiegyenlitése a teljesitéstd! szamitott 30
napon beliil torténik vallalkoz6 10700086-42980603-51100005 szAmu szamlajara torténd atutalassal.

A megrendeld tajékoztatja a véllalkozot, hogy a szerzédés, és teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas
rendjérél sz016 2003. évi XCII. térvény 36/A.§-a-a Kkozbeszerzési feleldsségi szabaly — hatalya ala esik.

3. Potmunka

3.1. Amennyiben a kivitelezés soran potmunkak végzésének szitkségessége mertil fel, err6l a vallalkozo
koteles a megrendelot haladéktalanul értesiteni. Pétmunkat a vallalkozo csak frasos szerzddés alapjan
végezhet, dijra csak ennek alapjan tarthat igényt.

A potmunkak dijazasat a koltségvetésben szerepld egységarakhoz viszonyitva allapitjak meg a felek,
megrendeld helyszini képvisel8jének igazolasa alapjan tételes elszamolassal. A tételes elszamolast

munkarészek esetében felmérési naplot kell vezetni.

A miiszaki tartalomtél a vallalkozo csak megrendeld irasbeli engedélyében rogzitett modon €s
mértékben térhet el.

4. A munkahelyre vonatkozé rendelkezések.
4.1. A kivitelezés alatt a baleset-, vagyon- és tiizvédelem ellatasa a vallalkozo kotelessége.
42. A kozutak nem kozlekedési céli igénybe vételéért fizetendd dij vallalkozot terheli. Az utbontasi,

kézteriilet foglalasi és egy€b engedélyek beszerzése, valamint az tizemeltetoktdl a szakfeliigyelet
megrendelése a véllalkozo feladata, koltségei a vallalkozot terhelik.



3

4.3. A vallalkozo koteles a munkavallalok védelmére €s munkafeltételeire vonatkozo munkavédelmi
szabalyokat betartani.

4.4. Vallalkozot a dij biztositasara megrendeld birtokaba kerilt vagyontargyain, ingatlanan zalogjog
nem illeti meg.

5. Alvallalkozok.

5.1. A megrendel6 alvallalkozok €s egyéb kozremiikddok szolgaltatdsainak igénybevételére ajanlataban
foglaltak szerint jogosult. Az alvallalkozék munkavégzésének osszehangoldsa a véllalkoz6 feladata.

5.2. A vallalkoz6 az altala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért Ggy felel, mintha azt sajat
maga kovette volna el.

5.3. Az igénybe vett alvallalkozok tovabbi alvéllalkozasba nem adhatjak a munkakat. Vallalkozé
kotelezettséget vallal arra, hogy az alvallalkozasi szerz6déseiben érvényesiti ezen megallapodast.

6. Ellendrzés, utasitas, tijékoztatas.
6.1. A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellenérzésére.

Ha a kivitelezés soran olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb el kell
takarni, err6l a vallalkozd koteles a megrendelét értesiteni annak megjelSlésével, hogy az eltakarasra
mikor keriil sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellenérzés csak rovid idon at lehetséges, a megrendeldnek
legalabb két munkanappal korabban kell jelentenie, hogy a szerkezeti elem vagy tartozék elkésziilése
mikor varhaté és az ellenérzés meddig lehetscges. Szerkezeti elem, tartozék stb. eltakardsa csak a
miiszaki ellendr irasos engedélye alapjan térténhet.

6.2. A megrendeld a viallalkozot az anyagfelhasznalds ¢s az elkészitendd munka kialakitasanak
kérdésében, valamint a hibatlan teljesites érdekében utasithatja.

6.3. A felek kolcsonosen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrél, amely a teljesités
idejét vagy minoségét érinti.

Amennyiben a megrendeld okszeriitlen utasitast ad, erre 6t a véllalkozo6 koteles irasban figyelmeztetni.
A figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei a megrendeldt terhelik.

6.4. Vallalkozo intézkedésre és épitési napléba torténd bejegyzésre jogosult helyszini képviseldjének

Neve, beosztasa: Papp Zsolt iigyvezetd

Ertesitési cime: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.sz.
Telefonszama: 46/414-537
Telefax szama: 46/507-214

Vallalkozo felelds miiszaki vezetdjének



Neve: Papp Zsolt iigyvezetd

Képesitése: épitémérndk

Jogosultsag szama: MV-KE/A-BOMEK-05-51504/2012
Ertesitési cime: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.sz.
Telefonszama: 46/414-537

Telefax szdma: 46/507-214

A megrendeld helyszini képviseldinek
Neve, beosztasa: Peiker Tamas
Ertesitési cime: 3519 Miskolc, Katona Jézsef u. 23.sZ.
Jogosultsag szama: ME-KE-I-BOMEK-05-51454/2013
Telefonszama: 30/985-9424
Telefax szama: -

A felek kolcsonosen kotelesek a miiszaki ellendr, illetve a miivezetd, helyszini képviselok személyében
bekovetkezett valtozasokat kozolni €s akadalyoztatas esetén helyettesitésiikrol gondoskodni.

6.5. A vallalkozé a kivitelezésrol allandoan a helyszinen tartott épitési naplét vezet. A felek miszaki
ellendre, illetve miivezetdje a masik félnek sz6l6 — miiszaki jellegl — észrevételeit, tdjékozatd
kozleményeit, utasitasait figyelmeztetéseit koteles az épitési naploba bevezetni.

A 6.3. pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik fé1 székhelyére kell megkiildeni.

A felek siirg6s kozleményeiket tavbeszél6n vagy faxon kozlik egymassal. A tAvbesz€lon adott értesitést
irasban is meg kell ismételnitik.

Az ellendrzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a napl6vezetés és
naplobejegyzes szabélyai tekintetében egyebekben a 290/2007 (X.31.) Kormany rendelet eldirasai az
iranyadok.

Vallalkozé kijelenti, hogy — a személyes adatok védelmérdl &s a kozérdekil adatok nyilvanossagarol
sz6l6 1992. évi LXIII. torvény elbirasainak megfeleléen — a Magyar Allamkincstar altal torténd a
személyes adatai kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalét is)
kifejezetten hozzajarul.

Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése szerint megtéritend6 karkeént terheli a
jelen Szerzddés megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd tamogatas és kamatai, ha az a Vallalkozo
szerzdésszegésébol vagy a Vallalkozonak felrhat6 egyéb okbol kSvetkezett be.

Vallalkozé a Szerz6dés alairdsaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t illetd tamogatas
felhasznalasanak illetve a feladatok cllendérzését minden olyan szervezet, hat6sag, egyéb személy részére
lehetévé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. Ilyen szervek killondsen a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Kormany altal kijelolt belso ellendrzési szerv, a Kincstar, Allami
Szamvevoszék.
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Vallalkoz6 biztositani koteles, hogy az eldzetesen részére bejelentett helyszini ellendrzések alkalmaval
az erre feljogositott képviselSje jelen legyen, €s a szilkséges dokumentumok rendelkezésre bocsatasaval,
a sziikséges informaciok, kért adatok megadasaval, valamint a fizikai eszkozokhoz valo hozzaférés
biztositasaval segitse az ellenbrzések végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyz6konyv
4tvételét alairasaval igazolja.

7. A szerzédést biztosito mellékkotelezettségek.
7.1. Az elvégzett munkara a véllalkozo6 730 nap jotallast vallal.

7.2. A jo teljesitési biztositék mértéke 2.000.000.- Ft (a kozbeszerzés egészére vonatkozdan), id6étartama
a teljesités idépontjatol szamitott 730 nap. A jo teljesitési biztositékot a teljesités napjaig a megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

7.3 Ha a vallalkozé a kivitelezes befejezésére a jelen szerzbdésben meghatéarozott hataridét nem tartja
meg, 1 nap x 1.225.039.- Ft/nap késedelmi kotbér fizetésére koteles. Tizendt napot meghalado
Kkésedelem esetén a megrendel6 a szerzOdéstol elallhat.

7.4. Ha a teljesités vallalkozo szerzbdésszegése miatt megrendeld jogszerii elallasa, vagy vallalkozo
felrohaté magatartisa miatt meghitisul, vallalkozo6 a véallalkozéi dij 20 %-énak megfeleld meghitsulési
kotbér fizetésére koteles.

7.5. Vallalkozo kotelezettséget véllal, hogy az elvégzend6 munkakra felelosségbiztositast kot az alabbi
tartalommal:
» megrendelonek, illetve harmadik félnek okozott karok

Az épitési-szerelési biztositas tartalmazza az alabbi karok megtéritését:
> épitmények, utak, kézmiivek stb. karainak megtéritése a megrendeld részére
» épités alatt 4116, a megrendeld altal még kifizetetlen részmunkakban keletkez0 karok megtéritése
a vallalkozo6 szamara
> megrendeld vagy harmadik fél dolgozoit, egyéb személyeket ért baleset vagy egészségkarosodasi
kar megtéritése
> a kivitelezés soran esetlegesen okozott kornyezeti karok (kornyezetszennyezes) elharitasi
koltségeinek teljes dsszege
A feleldsségbiztositasi szerzodés megkotésére vallalkozo legkésébb jelen szerzodes alairasatol szamitott
5 napon beliil koteles. A feleldsségbiztositasi szerzbdés megkotése vallalkozd Kkartéritési feleldsségét
nem érinti.

8. Ez a szerzddés a felek egyezd megallapodésa alapjan irasban modosithaté. A modositasrol a felek
képviseletre €s cégjegyzésre jogosult tisztségviseldi kothetnek szerzodest.

9. A munka dtadas-dtvétele.
9.1. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy az stadas-atvételi eljarast a Ptk. 405.§-a alapjan folytatjak le.

Vallalkozéi dij a vallalkozonak akkor jar, ha szerzddés szerint teljesit. A munka befejezésérdl a
vallalkozoé értesiti a megrendeldt €s egyuttal — legalabb két munkanappal korabban k6z5lt meghivoval —



Kitfizi az atadas-atvétel megkezdésének az idépontjat. A megrendeld ezt akkor is koteles elfogadni €s
atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozé a kivitelezést a teljesitési hatarido elott fejezte be.

Az tadas-atvétel sordn a felek jegyzdkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott
hianyait és hibait. Ezt kovetden a megrendeld nyilatkozik arrol, hogy

_ a munkat atveszi-e, tovabba

_ ha a munkat 4tveszi, milyen hidnyok potlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,

_ a munka atvételét megtagadja-e, tovabba,

—ha a munka atvételét megtagadja, a kés6bbi atvételt milyen hidnyok potlasatdl és milyen hibak
kijavitasatdl teszi fliggove.

9.2. Hiba esetén a megrendeld az Ujabb atadds-atvételre olyan megfelel6 ujabb hatarid6t koteles kitiizni,
amely elegendd a hidnyok pétlasara és a hibak kijavitasara.

Szerz6dd felek kifejezett megallapodasa az, hogy az atadéas-atvételi eljaras csak akkor eredményes, a
vallalkoz6 csak akkor teljesit szerzbdésszeriien, ha az 4tadas-atvételi eljaras sordn sem mennyiségi, sem
mindségi hiba vagy hianyossag nincs. Ellenkez6 esetben a megrendeld mindaddig jogosult az atvételt
megtagadni, amig a véllalkoz6 hiba- illetve hianymentesen nem teljesit.
A miiszaki 4tadas-atvétel feltétele a fentieken tul:

» amegvalosulasi terv

> jegyzOkonyvek

> mindségi bizonylatok a beépitett anyagokrol.

9.3. A megrendelé dontése szerint a munka atvétele esetén a véllalkozasi dijbol visszatarthatja a hidnyok
potlasahoz, illetve a hibak kijavitasahoz sziikséges dsszeget, valamint a dijleszallitas varhato Osszegét is.

9.4. A megrendel6 az atadas-atvétel befejezését6l szamitott 12. hénapban uto-feliilvizsgalatra hatarid6t
tliz ki.

Az utéfeliilvizsgalati jegyzOokdnyvben felvett valamennyi hidny és hiba pétlasara, illetve kijavitasara a
véallalkozé haladéktalanul kdteles. Amennyiben a kitlizott hatéridére a vallalkozé nem teljesit,
megrendeld jogosult a joteljesitési biztositekot felhasznalni.

10. Késedelmi kamat.

A megrendeld a torvényes késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszertien kiallitott szamlaban
feltiintetett vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

11. A szerzddésszegés egyéb kovetkezményei.

Ha a vallalkozé a poétlési és javitasi munkék elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz eleget, a
megrendel a sziikséges munkakat a vallalkozo koltségére elvégeztetheti. Megallapithato a vallalkoz6
mulasztasa, ha

— a kijavitast a hiba megallapitasat kovetd ot munkanapon belil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a megrendeld felszblitasa ellenére sem folytatja,

— a kijavitast ésszerli hataridén beliil nem fejezi be.



12. Alkalmazandé jogszabilyok.

Azokban a kérdésekben, amelyeket e szerzddés nem tartalmaz, a Polgari Térvénykonyv rendelkezéseit,
valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokasokat kell iranyadonak venni.

13. A jogvitik elbirdlasa
Jelen szerzodéssel sszefliggésben esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket a Felek els6sorban targyalasos
Gton kisérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetére hataskorté] fiiggéen a Felek kikotik a

Miskolci Vérosi Birosag, illetve a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Birdsag kizarolagos illetékességet.

A felek ezt a szerz6dést kolcstndsen elfogadtak és erre jogosult képviseldjiik utjan alairtak.

Sajoszentpéter, 2009. oktober 16.
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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol Sajészentpéter Varos Onkorményzata
Székhely: 3770 Sajoszentpéter, Kélvin tér 4.
Képviseli: dr Farago Péter polgarmester
mint megrendeld (a tovabbiakban: megrendeld)

masrészrol
Cégnév: PAPEX Kereskedelmi és Szolgiltato Kft.
Székhely: 3516 Miskolc, Hordé u. 10.sz.
Cégjegyzékszam: 05-09-003609
Adodszam: 11246206-2-05
Képviseli: Papp Zsolt

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: vallalkozo)
kozott az alulirott helyen €s napon az alabbi feltételekkel:
1. A vallalkozés targyara vonatkozé rendelkezések.

1.1. A vallalkozasi szerzodés targya:

Sajoszentpéter: belteriileti utak jardik korszeriisitése, vizelvezetés kiépitése.
002.8Z.r€8Z:

a. Kiraly 1ti jarda korszeriisitése.

b. Tarna uti jarda korszeriisitése.

c. Attila uti csapadékviz elvezetés.

A megrendeld megrendeli, a vallalkozé pedig elvallalja a fenti munka kivitelezését a jelen szerzodés
mellékletét képezd miiszaki tartalom és koltségvetes szerint.

1.2. Az 1.1. pontban rogzitett kivitelezési munkat vallalkozo L. osztalyu mindségben késziti el, az egyes
munkanemekre vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok és egyéb szakmai eldirasok szerint. Jelen
szerzbdés teljesitése soran figyelemmel kell lenni a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasara,
dokumentacidjara, vallalkozo aj anlatara, melyek e szerz6dés mellékletét képezik.

1.3. A kivitelezési munkak megkezdésének idépontja: 2009. oktdber 16.

A teljesitési hatarido: 2009. decemberl5.

2. A villalkozéi dij
2.1 A véllalkozoi dij 6sszege a munka teljes és hibatlan elvégzése esetén:
1.1./a 2.604.617.- Ft + AFA  651.154.-Ft= 3.255.771.-Ft
1.1./b 1.627.223.- Ft + AFA  406.806.-Ft = 2.034.029.-Ft
1.1./¢c 6.143.352.- Ft_+ AFA 1.535.838.-Ft= 7.679.190.-Ft
Osszesen: 10.375.192.- Ft + AFA 2.593.798.-Ft= 12.968.990.-Ft
azaz: Tizenkétmilli()-kilencszézhatvannyolcezer-kilencszézkilencven.—Forint



Az 1.1/c munka elvégzése épitési engedély koteles, ezeért ebben az esetben az toérvény 142. §. )]
bekezdés alapjan az adét a megrendeld fizeti.

A vallalkozo6 a megfeleld szakmai ismeretek birtokdban hatdrozta meg az elvégzendd miiszaki tartalmat,
az anyag ¢és dij egységarakat, igy e vonatkozasokban, illetve a koltségvetésbol kimaradt munka cimén
magasabb vagy Kkiilon dijra nem tarthat igényt. A koltségvetésben rogzitett egységarak fedezetet
nytjtanak mindazon munkak elvégzésére és felmertilo koltségekre, amit a szerzodés teljesitendd
feladatként felsorol, és amelyek sziikségesek az eloirt miszaki tartalom és mindségi kévetelmények
szerint.

2.2. Szamlazasi feltételek
A megrendel6 eldleget nem biztosit.

Végszamla 100%-os miiszaki késziiltségekor, a miiszaki atadas-atvételi eljards sikeres lezarésat
k&vetden nytjthato be.

A teljesitésigazolast kovetden 3 példanyban benyujtott szamla kiegyenlitése a teljesitéstdl szamitott 30
napon beliil torténik véllalkozé 10700086-42980603-51100005 szamu szamléjara torténd atutalassal.

A megrendeld tajékoztatja a vallalkozét, hogy a szerzodés, €s teljesitése esetén a kifizetés az ad6zas
rendjérél szo16 2003. évi XCII. torvény 36/A.§-a-a kozbeszerzési feleldsségi szabaly — hatélya ala esik.

3. Pétmunka

3.1. Amennyiben a kivitelezés soran poétmunkak végzésének szitkségessége mertil fel, errdl a vallalkozo
koteles a megrendelot haladéktalanul értesiteni. Potmunkat a véllalkozd csak irasos szerzodés alapjan
végezhet, dijra csak ennek alapjan tarthat igényt.

A potmunkdk dijazasat a koltségvetésben szerepld egységarakhoz viszonyitva allapitjdk meg a felek,
megrendelé helyszini képviselojének igazolasa alapjan tételes elszamolassal. A tételes elszamolasu

munkarészek esetében felmérési naplét kell vezetni.

A miszaki tartalomtél a vallalkozo csak megrendeld irasbeli engedélyében rogzitett modon és
mértékben térhet el.

4. A munkahelyre vonatkozo rendelkezések.
4.1. A kivitelezés alatt a baleset-, vagyon- &s tlizvédelem ellatasa a vallalkozo kotelessége.
4.2. A kozutak nem kozlekedési céla igénybe vételéért fizetendd dij vallalkozot terheli. Az utbontasi,

kozteriilet foglalasi és egyeb engedélyek beszerzese, valamint az iizemeltetoktol a szakfeliigyelet
megrendelése a vallalkozé feladata, koltségei a vallalkozét terhelik.



4.3. A vallalkozé koteles a munkavallalok védelmére €s munkafeltételeire vonatkozo munkavédelmi
szabalyokat betartani.

4.4. Vallalkozot a dij biztositasara megrendel birtokaba keriilt vagyontargyain, ingatlanan zilogjog
nem illeti meg.

5. Alvallalkozék.

5.1. A megrendel6 alvallalkozok és egyéb kozremiiksddk szolgaltatasainak igénybevételére ajanlataban
foglaltak szerint jogosult. Az alvallalkozok munkavégzésének sszehangoldsa a vallalkoz6 feladata.

5.2. A vallalkozo az éltala kivalasztott alvallalkozok jogellenes magatartasaért ugy felel, mintha azt sajat
maga kovette volna el.

5.3. Az igénybe vett alvallalkozok tovabbi alvallalkozasba nem adhatjak a munkakat. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy az alvallalkozasi szerzddéseiben érvényesiti ezen megallapodast.

6. Ellenorzés, utasitas, tajékoztatas.
6.1. A megrendeld jogosult a kivitelezés folyamatos ellendrzéscre.

Ha a kivitelezés soran olyan szerkezeti elemek, tartozékok stb. késziilnek el, amelyeket utobb el kell
takarni, errdl a vallalkozd Kkoteles a megrendeldt értesiteni annak megjeldlésével, hogy az eltakarasra
mikor kertil sor.

Ha a munkafolyamat jellegénél fogva az ellendrzés csak rovid idoén at lehetséges, a megrendelének
legalabb két munkanappal kordbban kell jelentenie, hogy a szerkezeti elem vagy tartozék elkésziilése
mikor varhaté és az ellendrzés meddig lehetséges. Szerkezeti elem, tartozék stb. eltakarasa csak a

miiszaki ellenér irasos engedélye alapjan torténhet.

6.2. A megrendelé a véallalkozét az anyagfelhasznalds €s az elkészitendd munka kialakitasanak
kérdésében, valamint a hibatlan teljesités érdekében utasithatja.

6.3. A felek kolcsondsen kotelesek egymast tajékoztatni minden olyan koriilményrél, amely a teljesités
idejét vagy mindségét érinti.

Amennyiben a megrendeld okszerGtlen utasitast ad, erre 6t a vallalkozé kételes irasban figyelmeztetni.
A figyelmeztetés el nem fogadasanak kovetkezményei a megrendelot terhelik.

6.4. Vallalkozé intézkedésre €s épitési naploba tortend bejegyzésre jogosult helyszini képviseldjének

Neve, beosztasa: Papp Zsolt iigyvezetd

Ertesitési cime: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.sz.
Telefonszama: 46/414-537
Telefax szama: 46/507-214

Vallalkozé felelds miiszaki vezetdjének



Neve: Papp Zsolt iigyvezetd

Képesitése: épitémérndk

Jogosultsag szama: MV-KE/A-BOMEK-05-51504/2012
Ertesitési cime: 3525 Miskolc, Régiposta u. 16.sz.
Telefonszama: 46/414-537

Telefax szama: 46/507-214

A megrendeld helyszini képviseldinek
Neve, beosztasa: Peiker Tamas
Ertesitési cime: 3519 Miskolc, Katona Jézsef u. 235.sz.
Jogosultsag szama: ME-KE-I-BOMEK-05-51454/2013
Telefonszama: 30/985-9424
Telefax szama: -

A felek kolcsonosen kotelesek a miszaki ellendr, illetve a miivezeto, helyszini képviselok személyében
bekdvetkezett valtozasokat kozolni €s akadalyoztatas esetén helyettesitésiikrol gondoskodni.

6.5. A vallalkozé a kivitelezésrol 4llandéan a helyszinen tartott épitési napl6t vezet. A felek miiszaki
ellendre, illetve miivezetdje a masik félnek szolé — miiszaki jellegl — észrevételeit, tajékozatd
kozleményeit, utasitdsait figyelmeztetéseit koteles az épitési naploba bevezetni.

A 6.3. pontban irt tajékoztatast azonban mindegyik félnek a masik £é1 székhelyére kell megkiildeni.

A felek siirgds kozleményeiket tavbeszé16n vagy faxon kdzlik egymassal. A tavbeszelon adott értesitést
{rasban is meg kell ismételnitik.

Az ellendrzési és tajékoztatasi, valamint a naplovezetési kotelezettség, tovabba a naplovezetés €s
naplobejegyzés szabalyai tekintetében egyebekben a 290/2007 (X.31.) Kormany rendelet eldirasai az
iranyadok.

Villalkozé kijelenti, hogy — a személyes adatok védelmérél és a kozérdekl adatok nyilvanossagarol
sz616 1992. évi LXIIL. tdrvény eléirasainak megfelelden — a Magyar Allamkincstar altal torténd a
személyes adatai kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat is)
kifejezetten hozzajarul.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Ptk. 355. § (4) bekezdése szerint megtéritendd karkent terheli a
jelen Szerzodes megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd tamogatas és kamatai, ha az a Vallalkoz6
szerzbdésszegésébol vagy a Vallalkozonak felrohato egyéb okbol kovetkezett be.

Vallalkozé a Szerzddés aldirasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a Megrendel6t illetd tamogatas
felhasznalasanak illetve a feladatok cllenérzését minden olyan szervezet, hatosag, egyéb személy részére
lehetdvé teszi, amelyeket erre jogszabaly jogosit, illetve kotelez. Ilyen szervek killonosen a fejezetek
ellendrzési szervezetei, a Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési szerv, a Kincstar, Allami
Szamvevoszek.



Vallalkozé biztositani koteles, hogy az el6zetesen részére bejelentett helyszini ellendrzések alkalmaval
az erre feljogositott képviselSje jelen legyen, €s a sziikséges dokumentumok rendelkezésre bocsataséval,
a sziikséges informaciok, kért adatok megadasaval, valamint a fizikai eszkdzokhoz valo hozzaféres
biztositasaval segitse az ellendrzések végrehajtasat, tovabba a vizsgalat alapjan készitett jegyz6konyv

atvételét alairasaval igazolja.

7. A szerzbédést biztosito mellékkotelezettségek.
7.1. Az elvégzett munkara a vallalkoz6 730 nap jotallast vallal.

7.2. A jo teljesitési biztositék mértéke 2.000.000.- Ft (a kiszbeszerzés egészére vonatkozoan), idétartama
a teljesités idépontjatol szamitott 730 nap. A j6 teljesitési biztositékot a teljesités napjaig a megrendeld
rendelkezésére kell bocsatani a Kbt. 53.§ (6) bekezdés a) pontja szerint.

7.3 Ha a vallalkozo a kivitelezés befejezésére a jelen szerz6désben meghatarozott hatarid6t nem tartja
meg, 1 nap x 274.961.- Ft/nap késedelmi kotbér fizetésére koteles. Tizendt napot meghaladé késedelem
esetén a megrendeld a szerz6dést6l elallhat.

7.4. Ha a teljesités véllalkozd szerzbdésszegése miatt megrendeld jogszerQ elallasa, vagy vallalkoz6
felrohaté magatartasa miatt meghiusul, vallalkozo a véllalkoz6i dij 20 %-anak megfeleld meghiusulasi
kotbér fizetésére koteles.

7.5. Vallalkozé kotelezettséget vallal, hogy az elvégzendd munkékra felel6sségbiztositast kit az alabbi
tartalommal:
» megrendelonek, illetve harmadik félnek okozott kéarok

Az épitési-szerelési biztositas tartalmazza az alabbi karok megtéritését:
» épitmények, utak, kozmivek stb. karainak megtéritése a megrendeld részére
> épités alatt 4116, a megrendeld altal még kifizetetlen részmunkakban keletkez6 karok megtéritése
a vallalkozo6 szamara
» megrendeld vagy harmadik fél dolgozoit, egy€b személyeket ért baleset vagy egészségkarosodasi
kar megtéritése
» a kivitelezés soran esetlegesen okozott komyezeti karok (kdrnyezetszennyezes) elharitasi
koltségeinek teljes Osszege
A feleldsségbiztositasi szerzddes me gkotésére véllalkozo legkésdbb jelen szerzédés alairasatol szamitott
5 napon beliil koteles. A feleldsségbiztositasi szerzodes megkotése véllalkozo Kartéritési felelosségét
nem érinti.

3. Ez a szerzbdés a felek egyezd megallapodasa alapjan irasban médosithaté. A modositasrol a felek
képviseletre és cégjegyzesre jogosult tisztségvisel6i kothetnek szerzbdeést.

9. A munka atadds-atvétele.

9.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljarast a Ptk. 405.§-a alapjan folytatjak le.
Vallalkoz6i dij a vallalkozénak akkor jar, ha szerzddés szerint teljesit. A munka befejezésérol a
vallalkozé értesiti a megrendel6t €s egyuttal — legalabb két munkanappal korabban k&zolt meghivoval —



Kitiizi az atadas-atvétel megkezdésének az idopontjat. A megrendel6 ezt akkor is koteles elfogadni és
atvételi kotelezettségét teljesiteni, ha a vallalkozo a kivitelezést a teljesitési hatarid6 elstt fejezte be.

Az atadas-atvétel soran a felek jegyzOkonyvbe veszik a teljesitésnek a megrendeld altal megallapitott
hianyait és hibait. Ezt Kkovetden a megrendeld nyilatkozik arr6l, hogy

_ a munkat atveszi-e, tovabba

_ ha a munkat atveszi, milyen hianyok potlasat, illetve milyen hibak kijavitasat koveteli,

_ a munka atvételét megtagadja-e, tovabba,

—ha a munka atvételét megtagadja, a Kkésdbbi atvételt milyen hidnyok potlasatol és milyen hibak
kijavitasatol teszi fliggove.

9.2. Hiba esetén a megrendeld az Gjabb atadas-atvételre olyan megfelel6 ujabb hataridét koteles kitlizni,
amely elegendé a hidnyok potlasara és a hibak kijavitasara.

Szerz6d6 felek kifejezett megéllapodasa az, hogy az atadas-atvételi eljaras csak akkor eredményes, a
vallalkoz6 csak akkor teljesit szerz6désszerlien, ha az stadas-atvételi eljaras soran sem mennyiségi, sem
mindségi hiba vagy hianyossag nincs. Ellenkezd esetben a megrendeld mindaddig jogosult az atvételt
megtagadni, amig a vallalkozd hiba- illetve hianymentesen nem teljesit.
A miiszaki atadas-atvétel feltétele a fentieken tal:

» amegvalosulasi terv

> jegyzOkonyvek

» mindségi bizonylatok a beépitett anyagokrol.

9.3. A megrendeld dontése szerint a munka atvétele esetén a vallalkozési dijbol visszatarthatja a hianyok
pétiasahoz, illetve a hibak kijavitasahoz sziikséges osszeget, valamint a dijleszallitas varhato Osszegét is.

9.4. A megrendeld az stadas-atvétel befejezésétdl szamitott 12. hénapban uté-feliilvizsgalatra hataridot
tiz ki.

Az utofeliilvizsgalati jegyzOkonyvben felvett valamennyi hiany és hiba pétlasara, illetve kijavitasara a
véllalkozé haladéktalanul koteles. Amennyiben a kitiizott hataridére a vallalkozé nem teljesit,
megrendeld jogosult a joteljesitési biztositékot felhasznélni.

10. Késedelmi kamat.

A megrendeld a torvényes késedelmi kamat fizetésére koteles, ha a jogszertien kidllitott szamlaban
feltiintetett vallalkozoi dij fizetésével késedelembe esik.

11. A szerzédésszegés egyéb kivetkezményei.

Ha a vallalkoz6 a pétlasi €s javitasi munkak elvégzésére vonatkozo kotelezettségének nem tesz eleget, a
megrendel a sziikséges munkakat a vallalkozé koltségére elvégeztetheti. Megallapithaté a vallalkozo
mulasztasa, ha

— a kijavitast a hiba megallapitasat kovetd 6t munkanapon beliil nem kezdi el,

— a kijavitast ok nélkiil abbahagyja és a megrendel felszolitasa ellenére sem folytatja,

— a kijavitast ésszerli hataridén beliil nem fejezi be.



12. Alkalmazandé jogszabilyok.

Azokban a kérdésekben, amelyeket ¢ szerzddés nem tartalmaz, a Polgari Torvénykonyv rendelkezéseit,
valamint az altalanosan elfogadott szakmai szokésokat kell iranyadénak venni.

13. A jogyvitdk elbiralasa
Jelen szerzddéssel osszefliggésben esetlegesen felmeriild vitas kérdéseket a Felek elsésorban targyalasos
Giton kisérlik meg rendezni, melynek eredménytelensége esetére hataskortdl fiiggden a Felek kikotik a

Miskolci Varosi Birosag, illetve a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Birosag kizarolagos illetékességet.

A felek ezt a szerz6dést kolcsdnosen elfogadtak és erre jogosult képviseldjiik Utjan alairtak.

Sajészentpéter, 2009. oktober 16.




